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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

. | icitacién a cuando menos tres personas Ne:

LI/RIOBVZ/OP/2020/004

Ndmcro de obra:

2020301380005

Dcscripcién de la obra:

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION
 DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,
© GUARNICIONES, BANQUETAS PUBLICO EN CALLE FRANCISCO L
MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MINA Y CANAL VIRITA, COL.

CUAHUTEMOC”
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En cumplimiento a lo establecido por el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
relacion con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento, la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , y demas
disposiciones administrativas vigentes en la materia, el Municipio de Rio Blanco Veracruz, a través de la Direccién de
Obras Publicas, convoca a los interesados en participar en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS que se llevara a cabo para la adjudicacion del contrato de obra publica sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado de los trabajos que a continuacion se describen:

No. DE LICITACION: LI/RIOBVZ/OP/2020/004

No. DE OBRA: 2020301380005

DESCRIPCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y
ALUMBRADO PUUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, EN CALLE FRANCISCO
I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MINA Y CANAL VIRITA, COL. CUAHUTEMOC”

CALENDARIO DE EVENTOS:

Visita al Sitio de los Trabajos: 9:00 horas del 23 de abril 2020
Junta de Aclaraciones: 10:00 horas del 27 de abril 2020
Presentacién y Apertura de

propuestas: 10:00 horas del 05 de mayo 2020
Acto de Fallo: 9.00 horas del 06 de mayo 2020
Firma del Contrato 12:00 horas del 07 mayo 2020
Periodo de Ejecucion: 11 de mayo al 31 de julio 2020

I. DISPOSICIONES GENERALES

En el presente concurso podran participar las personas fisicas y morales, que estén legalmente constituidas conforme
a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y que cumplan satisfactoriamente con los requisitos legales, técnicos
y econémicos solicitados en presentes Bases de Licitacion y aseguren al Municipio las mejores condiciones de
contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Los contratistas interesados en participar deberan estudiar cuidadosamente estas Bases de Concurso, y es condicién
indispensable para concursar cumplir con los requisitos mencionados en todos los puntos que conforman las mismas.
El objeto de estas bases es mostrar al contratista una informacién normativa y técnica para facilitar la -preparaciéon de
la propuesta. El incumplimiento de estas bases, automaticamente descalificara al concursante.

La ejecucion de la obra serd de acuerdo a las especificaciones particulares y generales de la obra. Completandose
con las indicaciones del Departamento de Obras Publicas del municipio, para la correcta interpretacion de los planos.
La obra se ejecutarda segun programa propuesto por el participante lo cual sera presentado en la propuesta
econdémica

Pagina 2 de 42

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz

Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 — 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

La obra se llevara a cabo bajo la modalidad de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, la
convocante NO proporcionarda materiales, por lo que el concursante reconoce que tomard en consideracion las
condiciones generales y especiales del lugar donde se construira la obra, el desconocimiento de las condiciones
anteriores en ningln caso servird posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato, o para
solicitar bonificacién al precio consignado en su proposicion.

Las empresas interesadas, podran obtener las presentes bases e inscribirse en las oficinas que ocupa la Direccién de
Obras Publicas, desde el dia de la visita de Obra y hasta antes del acto de presentacion de propuestas.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El origen de los recursos asignados que cubriran las erogaciones que se deriven del Contrato de Obra Publica por
adjudicar de la obra objeto de esta Licitacién seran de FISMDF y la obra se encuentra aprobada por el Consejo de
Desarrollo Municipal de Rio Blanco, Ver.

TIPO DE LICITACION, IDIOMA Y MONEDA

La presente licitacion es en la modalidad de Invitaci6n a cuando menos tres personas; el idioma en el que se
presentaran las proposiciones sera el espafiol y la moneda en que se cotizaran serda el peso mexicano, en papel
membretado del participante.

CONDICIONES DE LAS BASES
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente bases de Licitacién, asi como las proposiciones presentadas
por los licitantes podrén estar sujetas a negociacion alguna.

Todos los costos que erogue el participante en la preparacién y presentacion de su propuesta seran totalmente a su
cargo, liberando al Municipio de la obligacién de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitacion.

Il. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Los representantes de la convocante, mostraran por Unica vez el sitio donde se realizaran los trabajos, el punto de
reunién serad en la Direccion de Obras Publicas del Palacio Municipal, Ubicado en la calle Av. Veracruz No. 7 entre calle
Norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz, tel. 012727277810 el dia 23 de abril del 2020 a las
09:00 horas, los asistentes a la visita deberan acreditar su representacion con el Ing. Humberto Rodriguez Peiia,
Director de Obras Publicas.

La visita al sito donde se realizaran los trabajos tendré como objeto que los licitantes conozcan las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones en sitio,
deberan ser consideradas por todos los licitantes en la elaboracion de su proposicién.

En ningin caso la convocante, asumira responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar
los lugares y circunstancias antes sefialadas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones
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imperantes, no lo exime de su obligaciéon para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos que se
convengan en el caso de que resulte ganador en el procedimiento de licitacion.

La asistencia a dicha visita no es obligatoria y en caso de no poder asistir el representante de la empresa se
aceptard que presente por escrito a la persona que lo sustituira la cual debera presentar carta poder simple o escrito
en hoja membretada, en la cual sea nombrado como representante para asistir a la visita de obra y/o junta de
aclaraciones (incluir copias de credencial de elector).

El LICITANTE en su proposicién debera incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realizacion de
. los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones
al Contrato por este motivo.

A los licitantes que asistan, se les entregard la correspondiente Constancia de visita al lugar.
11l. JUNTA DE ACLARACIONES

Se llevara a cabo una Junta de Aclaraciones en la Direccién de Obras Publicas a las 10:00 horas, el dia 27 de abril
de 2020.

La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, sera optativa, siendo responsabilidad de los que no
asistan, recabar copia del acta correspondiente, en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas.

Durante el Acto de Junta de Aclaraciones solamente podra participar activamente las personas que hayan adquirido
las bases, La reuni6n tendra como finalidad contestar las preguntas que se formulen y aclarar las dudas que pudiera
haber sobre las BASES DE LA LICITACION o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las mismas, levantandose
el acta en la que se consignen las preguntas y aclaraciones respectivas; Cualquier punto sefialado en las presentes
Bases de los cuales no sea solicitada aclaracion por parte de los licitantes participantes, se considerara como

‘ plenamente entendido y aceptado.

Cualquier modificacion a las bases de licitacién, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion y deberan ser consideradas por todos los
participantes en la elaboracién de su proposicién, el no hacerlo sera motivo suficiente para desechar sus propuestas.

Las actas correspondientes seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno
de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se entregara una copia a los asistentes.

IV. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

El acto de apertura de propuestas se iniciara a las 10:00 horas el dia 05 de mayo del 2020, en la Direccién de Obras
Publicas, citada en el Palacio Municipal en la calle AV. Veracruz No 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, col. Centro.

CP.94730 Rio Blanco, Ver
La proposicién técnica y econémica debera presentarse en un solo sobre identificando cada anexo, en el orden

previsto en las presentes Bases de la Licitacién en un sobre cerrado de manera inviolable sefialando claramente en
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Hoja Membretada el nombre y numero de licitacién, nombre de la empresa o persona fisica proponente y “Propuesta
econémica y técnica ”, debera estar firmada cada una de sus hojas, por el representante legal de la Empresa
participante ademas de foliadas en orden consecutivo y sin interrupciones o duplicidad.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones iniciara puntualmente a la hora establecida en estas Bases. Por
lo que a partir de la hora sefialada se procedera a registrar a los asistentes y no se permitira el acceso a ningun
licitante ni observador, ni la introduccién de ningin documento que se relacione con las proposiciones de los
licitantes, razén por la que se recomienda su presencia con 30 (treinta) minutos de anticipacion a la hora
establecida.

En caso de que la persona que asista al acto de presentacion y apertura de propuestas no sea el representante
legal o apoderado de la empresa, la persona que asista en su representacion deberd presentar en un folder por
separado, no necesariamente cerrado ni sellado, un escrito (carta poder simple) mediante el cual la persona moral
o fisica manifieste que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada,
ademas de los siguientes documentos; copia de identificacion oficial con fotografia del representante legal o persona
fisica, tanto del otorgante, el que recibe el poder y dos testigos.

Una vez recibidas las proposiciones, se procederda a su apertura y revision y se desechardn aquellas que no
contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

El Subcomité de Licitacion de Obra Publica determinara durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
cuales cumplen provisionalmente con los requisitos de las Bases de Licitacion y que, por lo tanto, las recibe para su
revisién detallada, sin perjuicio de que, como resultado de esta, posteriormente rechace aquellas que no se ajusten
estrictamente a las bases de licitacion de este concurso.

Deberan ser rubricados los presupuestos de obra de las propuestas presentadas por cada uno de los participantes y
los servidores publicos que intervienen en el acto.

Al efecto se levantard el acta correspondiente en la que se asentaran las propuestas aceptadas para su posterior
evaluacién y el importe total de cada una de ellas, dicha acta serd firmada por los licitantes y servidores publicos
que hayan asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la mismas, de la cual y
se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse
sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacién hasta su conclusion.

V -FALLO DE ADJUDICACION

Una vez concluido el acto de recepciéon y apertura de proposiciones técnicas y econémicas la Direcciéon de
obras publicas procedera al analisis detallado de las propuestas, atendiendo los sefalamientos del articulo 38 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas.
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Los resultados del analisis de dichas propuestas seran presentados al subcomité de licitaciones del municipio,
con la finalidad de que este 6rgano analice y en su caso emita el dictamen o fallo respectivo.

El fallo beneficiara al licitante que cumpla con los requisitos solicitados en las presentes bases y que ademas
haya presentado las mejores condiciones para el Municipio, en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad,
el fallo que se emita por parte de la convocante, serda /INAPELABLE, pero los concursantes podran inconformarse
ante la instancia correspondiente.

La direccion de obras publicas del municipio notificara el fallo mediante oficio, con acuse de recibo, dirigido
a los representantes de las empresas.

Cuando sea notificado el fallo, el licitante ganador podra, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorizacién de
la convocante, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y
demas insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las
condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

Si ocurriesen circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor que imposibiliten a la convocante para dar a conocer el
fallo en la fecha originalmente sefialada, podra por unica vez diferir el fallo previa comunicacién que por escrito hara
a licitantes e invitados.

VI. -PREPARACION E INTEGRACION DE OFERTAS
Con la finalidad de que el licitante, realice adecuadamente la integracién de su proposicion a presentar, la
convocante proporciona el orden en que deberan integrar su propuesta, el cual se detalla a continuacién:

PROPUESTA TECNICA

ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

Escrito en papeleria membretada de la empresa donde haga mencién de su interés de participar en la licitacion.

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA

Presentar formato de acreditacion de personalidad (Persona Fisica o Moral) asi como copia simple por ambos
lados de la identificaciéon oficial vigente con fotografia del representante legal.
Carta de manifestacion del contratista de conocer el sitio donde se realizaran los trabajos, en papeleria membretada
de la empresa y firmada por el representante legal quedando este obligado a conocer los datos y aclaraciones que
se proporcionen y realicen en la visita al sitio de la obra y en la junta de aclaraciones
Escrito de conocer y obligarse a cumplir las Leyes, Normas y reglamentos vigentes, asi como las bases de
licitacion impresas debidamente firmadas como muestra de su conocimiento y aceptacién.
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REGISTROS

A) Registro en el padrén de Contratistas del Municipio de Rio Blanco, Ver.
ANEXOS N°. 04
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE

Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos que establece los articulos 52
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, en papeleria membretada
. de la empresa y firmada por el representante legal.

MODELO DEL CONTRATO

A) Manifestaciéon escrita en papel membretado de la empresa en el que se indique conocer el modelo de contrato a
precios unitarios y tiempo determinado y estar de acuerdo en todas sus clausulas y términos, firmados por el
representante legal de la empresa.

ANEXO N°. 06
ESPECIFICACION GENERALES, PROYECTO, CIRCULARES Y MINUTAS

A) Manifestacion escrita en papeleria membretada de la empresa de conocer las especificaciones y las normas
de construcciéon vigentes en el estado, firmado por el representante legal.

ANEXO N° 07
. PLANEACION

Descripcion de la planeacion integral de la realizacion de los trabajos, incluyendo el proceso constructivo, fuerza de
trabajo y maquinaria.

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO N° 08

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debera formularse en papeleria membretada de la empresa, debidamente rubricado en todas sus hojas por el
representante legal de la empresa.

DOCUMENTO N° 09

CATALOGO DE CONCEPTOS

El catdlogo de conceptos debera expresar descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios
con numero y letra, en pesos mexicanos, los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo, vy
solamente con numero el importe total correspondiente a cada concepto, determinando dichos importes multiplicando
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los precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajos correspondientes impresas en el catdlogo, debera asi
mismo efectuar la suma que correspondan para obtener el importe total de la propuesta, el cual se asentara con
nimero y letra, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA).

DOCUMENTO N° 10

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS. De cada uno de los conceptos de trabajo que componen el catalogo
de la obra, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relacion de
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, herramienta menor, maquinaria
y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos, determinados y estructurados cada uno
con costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento y cargo por utilidad en cascada y con el porcentaje
de cada uno segln resulte su analisis.

DOCUMENTO N°. 11

ANALISIS BASICOS E INSUMOS

A) Analisis de basicos, auxiliares

B) Listado de los insumos que intervienen en la propuesta indicando cantidad, precio e importe
1.- Materiales.
2.- Mano de obra.
3.- Equipo.

DOCUMENTO N° 12
ANALISIS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A) Andlisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo

DOCUMENTO N°. 13
COSTOS Y ANALISIS DE MANO DE OBRA

A) Costos de la mano de obra a utilizar.
B) Andlisis del factor de salario real del personal por categoria
DOCUMENTO N°. 14

ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO.
Deberad considerar el costo del sefialamiento preventivo, restrictivo e informativo de la obra, pruebas de laboratorio o
de resistencia de materiales y prever la seguridad de sus trabajadores, incluyendo la indumentaria apropiada (trajes

de obrero, casco, etc.)
Ill.- Deberd considerar el 5 al millar por concepto de inspeccién, vigilancia y control.

DOCUMENTO N°. 15

ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
Pagina 8 de 42

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz

Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. .
2018 — 2021 @W
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

/

Se debera anexar publicacion de la tasa de interés que aplicara referenciada con la fecha especificando el indicador
econdémico oficial.

DOCUMENTO N° 16
ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

DOCUMENTO N°. 17
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS.
. A) Programa de ejecuciéon general de los trabajos con cantidades, montos mensuales y porcentajes
B) Programa de utilizacién de maquinaria y equipo con cantidades, montos y porcentaje.
C) Programa de adquisicion de materiales con cantidades, montos y porcentaje
D) programa de ejecucién de la mano de obra con cantidades, montos y porcentaje
E) Programa de ejecucién del personal técnico con cantidades, montos y porcentaje

Vil. ~AL FORMULAR SU PROPUESTA, LOS POSTORES RECONOCEN EN SUS TERMINOS QUE:

A) Para el anélisis, calculo e integracion de los precios unitarios, deberan considerarse los costos de mano de
obra, materiales y demés insumos; asimismo el cargo por maquinaria y equipo se determinard con base en el
precio y rendimiento de estos; considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del
concepto de trabajo de que este se ftrate.

B) En los analisis de indirectos y utilidad se deberan considerar los impuestos

C) Los costos indirectos estaran representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran
en los correspondientes a administracion de oficinas centrales y campo.

‘ VIII. -La relacién de conceptos y cantidades de la obra para la expresién de los precios unitarios y el monto total
de proposicién, puede presentarse en el formato del programa de costos que maneje la empresa, debiendo contener
todos los datos del catdlogo entregado por el ayuntamiento, asi como al ple de la letra todo el contenido en descripcion
del concepto, cantidades de obra y unidad de medida, y se formulard como se indica a continuacién:

A) Los formatos deben presentarse en papeleria membretada de la empresa, sin correcciones, raspaduras o
enmendaduras.

B) Se anotaran los precios unitarios, expresados con numero y letra, en moneda nacional, al centésimo; si hubiera
discrepancia entre los precios unitarios anotados con letra y los anotados con numero, seran los primeros los
que se tomardn en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicion.

C) En el documento N° 09, relativo al catalogo de conceptos y cantidades, deberan observarse los siguientes
puntos:
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1. Anotar al final de cada partida el subtotal correspondiente.
2. En la hoja final se asentard el monto total de la propuesta con numero y letra, sin considerar el
impuesto al valor agregado. '

D) En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconoceran como correcto el producto de las
cantidades de obra anotadas por la dependencia, y los precios unitarios anotados con letra por el concursante.

'E) De acuerdo con las correcciones, que en su caso realicen, se modificaran los importes parciales y la suma de
ellos; el que resulte serd el monto corregido para efectos de adjudicacion.

. F) Para ser vélido, este catdlogo deberd ser firmado en todas sus hojas por el representante legal del licitante, de
acuerdo con la escritura constitutiva de la misma o por el representante legal autorizado por este.

IX. ~-DECLARACION DE LICITACION DESIERTA

El Municipio de Rio Blanco, Ver., a través de la Direccién de Obras Publicas, procedera a declarar desierto el
concurso, cuando se determine, en términos de la ley, que ninguna de las proposiciones presentadas resulta
solvente, o cuando sean inaceptables.

X. ~CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

El Municipio de Rio Blanco, Ver.; a través de la direcciéon de obras publicas, rechazara las proposiciones en el acto
de presentacion y apertura, cuando:

A) El sobre no esté cerrado en forma inviolable y/0 no estén debidamente etiquetados como se indica.
B) La propuesta se presente sin firmas del representante legal.
. C) El representante del postor no presente dentro del documento N° 2 la constancia que acredite su
personalidad, o cuando dicha carta no este firmada por una persona autorizada.
D) El representante del postor no presente alguna de las identificaciones solicitadas en las bases de concurso.
E) El postor no presente todos los documentos solicitados en las bases de concurso.
F) El postor no presente los documentos en los términos de las bases de concurso.

Xl. ~-CAUSAS DE DESCALIFICACION

El Municipio de Rio Blanco, Ver., a través de la Direccion de Obras Publicas, en forma posterior al acto de
presentacion y apertura de las propuestas, llevard a cabo el estudio de éstas, conforme a los estipulado en el
articulo 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y 69 del Reglamento y demas
leyes y normatividad vigentes en la entidad, dictadas en la materia, a las disposiciones que de ellas emanan y a la
reglamentacién de las mismas, esta dependencia proceder4 a desechar aquellas propuestas que incurran en alguno de
los siguientes supuestos:
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Cuando no incluyan la informacién, documentos y/o requisitos solicitados en las bases de licitacion; la falta
de alguno de ellos, o que algun rubro en lo individual este incompleto, sera motivo de descalificacién.

Que el programa de ejecucién no sea factible de realizar con los recursos considerados por el proponente en
el plazo solicitado.

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales que se deban suministrar, considerados
en el listado correspondiente, no sean las requeridas por la convocante.

Cuando en el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios no se acaten las disposiciones dictadas,
conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demés leyes y normatividad
vigentes en la entidad, dictadas en la materia, y en las bases de licitacién.

Contengan uno o varios precios unitarios no remunerativos, que en forma individual o conjunta afecten
sustancialmente el monto total de la propuesta, o en su defecto, impliquen que el postor no garantice la
ejecucion de el o los conceptos de que se trate en forma adecuada y oportuna, conforme a las especificaciones
dictadas por la convocante; en este sentido el Municipio de Rio Blanco, Ver.; a través de la Direcciéon de
Obras Publicas, determinara la existencia de precios no remunerativos conforme a sus propios criterios de costos,
rendimientos y demas factores que intervienen en la integracion de los precios unitarios correspondientes, vy
dictaminard lo conducente en base a elementos técnicos objetivos debidamente fundados.

Cuando el andlisis detallado de precios unitarios se hagan intervenir destajos o lotes por concepto de mano
de obra, materiales y equipo.

Si no llegaran a coincidir los precios unitarios analizados detalladamente, con los anotados con letra en el
documento N° 09.

Por otras causas similares a las anteriores, que, a juicio de la dependencia, dificulten la comparacién de las
proposiciones en igualdad de condiciones.

Se encuentren en alguno de los casos de prohibicion que establece el articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz .

No satisfagan en estricto apego los requisitos, en forma o fondo, establecidos en las bases del concurso y
sus apéndices.

Presente informacién falsa o incluyan documentacién apdcrifa dentro de su propuesta.

Hayan cometido ilicitos en perjuicio del Municipio de Rio Blanco, Ver.

Se encuentren sujetas a suspension de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad al acto
de apertura de propuestas.

Tengan o hayan tenido contratos de obra con cualquier dependencia de la administracion publica, sea
municipal, estatal o federal, o con particularidades, con programas de trabajo o calendarios de ejecucién
notoriamente atrasados injustificadamente.

Estén boletinados por la Secretaria de la Funcién Publica, mediante circular publicada en el Diario Oficial de
la Federacion.

Cuando se compruebe que el licitante acord6é con otro u otros, elevar el costo de los trabajos a realizar
cualquier maniobra que tenga como fin obtener ventaja sobre los demas licitantes.
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XIl. -FIRMA DEL CONTRATO

El licitante al que se le adjudique el contrato, debera formalizarlo dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a los de Notificacién del Fallo. Si el interesado no formaliza el contrato este se cancelara y se podra
adjudicar el contrato al participante siguiente. Asi mismo estara sujeto a lo dispuesto en el articulo 78 fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas.

Asimismo, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por los articulos 48 vy 49 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato, entregando ademas al Municipio un oficio de

. su afianzadora en la que se indique domicilio para recibir solicitudes de hacer efectivas las garantias mencionadas Y
todo tipo de notificaciones.

XIIl. = Transcurridos 60 dias naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, los licitantes (excepto
el ganador) tendrén 30 dias para solicitar la devolucién de los documentos que integran sus propuestas, salvo a
que exista alguna inconformidad en tramite pasado este tiempo, los documentos que no sean reclamados seran
destruidos.

Los trabajos a ejecutarse se deberan de llevar a cabo ajustandose en todo momento a las especificaciones descritas
en este documento y aquellas marcadas en los planos constructivos si es que se entregaron.

Para cualquier aclaracién de las mismas, se proporcionara informacién adicional a los licitantes en la Direcciéon de

Obras Publicas del Palacio Municipal, Ubicado en la calle Av. Veracruz No. 7 entre calle Norte 2 y norte 4, Col. Centro,
C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz. De lunes a viernes con un horario de 9:00 a 14:00 hrs; o correo electrénico

obraspublicasrioblanco@outlook.com.

. Cualquier inconformidad sobre el presente proceso podra presentarse a la siguiente direccion: pau_bsb18 @hotmail.com

Atentamente:

H. /?:\ngTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2 'vl&,?DE RIO BLANCO, VER.
TR }7'1

Ing. Humberto Redfig %, _},"‘? OBRAS PUBLICAS
Director de Obras Publicas sl 2018 - 2021

del Municipio de Rio Blanco, Ver.

RIO BLANCO, VER. 20 DE ABRIL DE 2020
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ANEXOS DE BASES
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DOCUMENTO N° 01-A

ACEPTACION DE PARTICIPACION

(Lugar y fecha)
Ing. Humberto Rodriguez Pefa
Director de Obras Publicas del
Municipio de Rio Blanco, Ver
PRESENTE:

Con referencia a lo estipulado en las bases del concurso por invitacion a cuando menos
tres personas No. referente a la obra nimero de obra: k
denominada: ,ubicado en: , Como representante
legal de la empresa: le manifiesto que aceptamos participar en el concurso
mencionado, asi mismo expreso que hemos leido, analizado y comprendido las bases y los
anexos de la presente licitacion, para lo cual sometemos nuestra propuesta a su completa

consideracion.

Sin otro particular a que referirme aprovecho la ocasion para enviarle un cordial y

afectuoso saludo.

ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa )
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DOCUMENTO N° 02-A

ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD
(Lugar y fecha)

C. , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui
asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades
para suscribir la propuesta en la presente licitacion y representacion de
Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio Fiscal:

Colonia: Delegaciéon o Municipio:
Cédigo postal: Entidad Federativa:
teléfonos: (273)7370939 fax:

Correo electronico: Curp:

Descripcion del objeto social:

Representante Legal o apoderado: R.F.C.:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES

SEFIPLAN: Vigencia:
‘ No. de padrén de contratista:

No. del Registro Patronal (IMSS):

Capital Contable:

PERSONA MORAL
DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA
Escritura publica numero:

Fecha:
Nombre, numero y lugar del notario publico ante el cual se dio fe de la misma:

No. de registro publico de la propiedad, fecha, lugar de expedicion:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:
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Escritura publica numero:
Fecha:
Nombre, numero y lugar

misma
No. de registro publico de la propiedad, fecha, lugar de expedicion:

del notario publico ante el cual se do fe de Ia

RELACION DE ACCIONISTAS

. apellido apellido )
nombre (s) r.f:c. % en acciones
paterno materno
total
ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa )
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DOCUMENTO N° 2-B

CARTA DE MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE PREDOMINAN EN EL
AREA DONDE SE REALIZARA LA OBRA.

(Lugar y Fecha)

Ing. Humberto Rodriguez Pefia

Director de obras publicas del
. Municipio de Rio Blanco, Ver.

PRESENTE:

Con referencia a lo estipulado en las bases del concurso por invitacion a cuando menos
tres personas No. , referente a la obra namero de obra: R
denominada: ,ubicado en: , Yy como representante
legal de la empresa: ;deseo manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozco
el sito donde se realizaran los trabajos, el impacto en la zona y su situacién econdmica, de
igual forma la situaciéon que prevalece en el medio de los materiales y que se ha tomado en
consideracién las condiciones climatologicas, durante el proceso en que se realizara la misma y
que el desconocimiento posterior, en ninglin caso servira para anteponer, solicitud, inconformidad o
reclamo alguno en cuanto a la ejecucién de la obra y el cumplimiento en tiempo y forma del
contrato, o para efecto de solicitar bonificaciones o ampliaciones del mismo. Asi como el periodo,

en el que se deberd ejecutar la obra.
Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa )
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DOCUMENTO N° 02-C
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS,
ESPECIFICACIONES Y BASES DE LICITACION
(Lugar y fecha)

Ing. Humberto Rodriguez Pefa
Director de Obras Publicas del
Municipio de Rio Blanco, Ver
PRESENTE:

Por medio de la presente manifestamos conocer el contenido y nos obligamos a aplicar y acatar
lo siguiente:

e La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las ellas y su reglamento de la
misma ley, las leyes y reglamentos de construccion locales vigentes en la entidad donde
se realizara la obra motivo de la presente licitacion.

e Los proyectos arquitectonicos y de ingenieria

e Las normas de calidad de los materiales

e Las politicas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra publica y sus
modificaciones

‘ Toda la normatividad vigente y aplicable al objeto de esta licitacion y de los trabajos respectivos.

Por tal motivo nos obligamos a acatar las disposiciones establecidas en la documentaciéon citada y
la informacién normativa relacionada en las bases de la licitacion, misma que se tiene por
reproducida, en consecuencia, manifestamos nuestra conformidad para ejecutar la obra
ajustdndonos a sus términos.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa)
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DOCUMENTO N° 04

DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DE
LOS ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

ING. Humberto Rodriguez Pena
Director de obras publicas del
Municipio de Rio Blanco, Ver)
PRESENTE:

Con referencia a lo estipulado en las bases del concurso por invitacion a cuando menos

tres personas No. referente a la obra numero de obra: s
denominada: ,ubicado en: , Y en cumplimiento a las
bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a ustedes bajo protesta de decir
verdad que l|la empresa: no se encuentra en los supuestos que

establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las
Mismas, como impedimentos para presentar propuestas o celebrar contrato alguno de obra publica.

ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa)
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DOCUMENTO N° 05

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO.

(Lugar y Fecha)
Ing. Humberto Rodriguez Pefa
Director de Obras Publicas del
Municipio de Rio Blanco, Ver.
PRESENTE:

Con referencia a lo estipulado en las bases del concurso por invitacion a cuando menos
tres personas No. , referente a la obra numero de obra: ,
denominada: ,ubicado en: , Y como representante
legal de la empresa ; expreso haber recibido y leido detalladamente el
modelo del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que manifiesto estar
de acuerdo en su contenido y que se ha tomado en consideracién al formular el programa de
ejecucion y los precios que proponemos.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa)
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL

MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER., REPRESENTADO POR EL C. s PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y EL C. . SINDICO UNICO MUNICIPAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA

, REPRESENTADA POR EL , EN SU CARACTER A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” DE ,” Y “EL CONTRATISTA”

RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DATOS BASICOS DEL CONTRATO
‘ Contrato No:

No. De Obra:
Descripcién de la obra:

Colonia /Localidad:

Ubicacién:

Municipio:
Importe: I V. A. (16 %):
Total: | Anticipo: __ %
Modalidad de Ejecucion:

Inicio:

Plazo de Ejecucién:
Termino:

Contratista:

Domicilio:

R.F.C. de la Empresa:

Fondo o Programa:

‘ DECLARACIONES
l.- EL MUNICIPIO, DECLARA:

I.1. Que es de caracter oficial con personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con los
articulos 115, fracciéon I, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71 de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

I.2. Que de acuerdo con lo que disponen los articulos 36 fraccion VI y 37 fraccion I, de la Ley
numero 9 Organica del Municipio Libre en vigor, sus representantes tienen la capacidad legal para
celebrar este tipo de actos | juridicos, misma que acreditan con la

I.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el consejo de desarrollo
municipal autorizo la inversion correspondiente, mediante  oficio N° de fecha
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. misma que proviene del programa

I.4. Que el presente contrato se adjudica a El Contratista como resultado de la licitacion
, por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las
condiciones técnicas y econdémicas que garantizan la correcta ejecucion de los trabajos objeto del
siguiente contrato, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con Las

Mismas

I.5. Que para los efectos procedentes establece su domicilio fiscal en el inmueble del palacio municipal

‘ ubicado en la Av. Veracruz No 7 entre calle Norte 2 y Norte 4, col. Centro Rio Blanco, Ver., C.P.
94730.

I.6. Que, para los fines y efectos legales, las autoridades hacendarias le han asignado el Registro
Federal de Contribuyentes N°:

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA QUE:

I1.1. Que es persona con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula
del registro federal de contribuyentes N°: :

II.2. El Contratista declara de ser nacionalidad mexicana Yy conviene que si llegara a cambiar de
nacionalidad, seguird considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato.

‘ I.3. Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle: , mismo que sefala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.4. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion y mano
de obra especializada para ello.

II.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Organica del Municipio Libre, Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas, Yy las reglas generales de la
contratacion y ejecucion de obras publicas, y las demas disposiciones administrativas expedidas en
esta materia, aplicables a los municipios, y el contenido de los anexos que, debidamente firmados
por las partes, integran el presente contrato.

II.L6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto de este contrato a fin de considerar

todos los factores que intervienen en su ejecucion y que han sido considerados en el presupuesto

acordado.
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II.7. Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Registro Federal de Contribuyentes:

Registro de SEFIPLAN:

Registro Patronal ante el IMSS:

Registro al Padrén de contratistas del Municipio de Rio Blanco, Ver.:

L o o

. 1ll. Las partes declaran que:

l1.1.-Se obligan a cumplir en lo que uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajadores amparados por
este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

lIl.2.-Convienen considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas, Yy los presupuestos correspondientes,
las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y las condiciones de este contrato conviene en
sujetarse al contenido de las siguientes:

. CLAUSULAS

PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO. - El municipio encomienda a El Contratista la realizacion de una
obra consistente en , y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos. Asi como las especificaciones contenidas en el
presupuesto de la obra en comento.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de

$ ( pesos __/100 M.N.) mas
$ ( pesos __ /100 M.N.) correspondiente al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $ ( pesos

__/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a EI Contratista por todos los pagos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utiidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta
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cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes,
segun lo establecido en el Articulo 56 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, por lo que, si EI Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.-AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 31 Fraccion XXVII
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas, las partes acuerdan la
‘ revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato o, si
es el caso, en convenio adicional, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdémico
que determinen un aumento o reduccibn de los costos de los trabajos alin no ejecutados al
momento de ocurrir dicha contingencia.

Seguido a tal efecto, EI Contratista presentara por escrito su solicitud de revision y ajuste de
costos, acompaiiando la documentacién comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la publicacion de los relativos
precios unitarios aplicables al ajuste de costos que solicite.

Con base en la solicitud que presente El Contratista, El municipio llevara a cabo los estudios
necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha solicitud
se sujetard a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en que se haya
. producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante
por ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en su caso de existir
atraso, que éste no sea imputable a EIl Contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios del productor con servicios que determine el Banco de México.
Cuando los indices que requieran El Contratista, o la contratante no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de Meéxico, EIl municipio procedera a calcularlos con los precios que
investiguen utilizando los lineamientos y metodologia expedida por el Banco de México.

Los precios unitarios del contrato permaneceran vigentes hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.
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El municipio notificard su resolucion por escrito a El contratista, en un plazo no mayor a veinte
dias calendario, a partir de la fecha de presentaciéon de la solicitud, El municipio de considerar
procedente la peticion de EI contratista y después de haber evaluado los razonamientos Yy
elementos probatorios que éste haya presentado, ajustarad los precios unitarios.

CUARTA. -PLAZO DE EJECUCION. - El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato
sera de dias naturales, iniciando los trabajos el dia __ de del y a terminarla
‘ el dia de del , ajustandose al calendario de trabajo que elabore, el cual debera ser

aprobado previamente por El municipio.

QUINTA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - ElI municipio se

obliga a poner a disposicion de EI Contratista, el o los inmuebles o terrenos en que deban
llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA. —mmwmmmmmmmm;m Contratista
se obliga a colocar el letrero de obra correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo con el disefio que este ayuntamiento
le entregue en el momento de la firma del presente contrato.

Asimismo, se obliga a instalar los sefialamientos preventivos y de proteccion de no hacerlo El
municipio lo hara directamente, haciendo el cargo del costo de dichos sefialamientos y colocacion

. sobre el importe de la obra haciéndolo efectivo en la primera estimacién presentada a cobro
posterior a la realizacion de dichos trabajos, El Contratista sera el Unico responsable del pago de
dafios y perjuicios a terceros por cualquier percance que se presente debido a la instalacion de
ellos.

SEPTIMA. -REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA: EIl Contratista se obliga a establecer anticipadamente

a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato El municipio, se reserva el
derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El municipio y EI Contratista, se obligan a aceptar la bitacora de obra con las hojas foliadas y
selladas por El municipio, como instrumento legal que registre el cumplimiento de control y a
utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y a utilizar correctamente, durante la
ejecucion de la obra “E| de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el
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contrato que permite El municipio verificar el avance y la calidad de la obra, asi como las
modificaciones que se realizan en el proyecto durante la ejecucion de la obra asentando Ilo
conducente y a EI Contratista asentar solicitudes ,notas aclaratorias, responder y atender
instrucciones que se formulen y en general para lo concerniente con los aspectos técnicos y
administrativos de la obra, asimismo deberd contar con un registto de nombres y firmas
autorizadas por ambas partes, debiendo permanecer la bitdcora en la residencia de la obra
durante la ejecucién de esta”.

‘ OCTAVA. -RELACIONES LABORALES. -EIl Contratista, como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social. El Contratista se obliga, por lo tanto, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaran en su contra o en contra de EI municipio en relacion con dichos

trabajos.

NOVENA. -ANTICIPOS.- Antes del inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, EI municipio

otorgarda a EIl Contratista un anticipo por él. % ( POR CIENTO) de la asignacién
aprobada al Contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario que importa la
cantidad de $ ( PESOS _ /100 M.N.) IVA. incluido, obligandose EI

Contratista a utilizarlo en el sitio de los trabajos, para la construccion de sus oficinas,

almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y

equipo de construccién, e inicio de trabajos. Asi como para la produccion de: materiales de

construccién, adquisicion de equipo de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la
. realizacion de los trabajos de este contrato.

El municipio pondra a disposicion de El Contratista dentro de los quince dias naturales siguientes
a la presentacién de su correspondiente garantia, el importe del anticipo, en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 Fraccion Il de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado vy
formalizar, mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos. Si El Contratista no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistirda en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.
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Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, El Contratista se
obliga a reintegrar a EI municipio el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para
lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, mediante la exhibicibn de la documentacién correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisién siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utlizarse en la obra, y EI Contratista se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos.

. DECIMA. - - El municipio cubrira a EI Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideran los volimenes de obra,
tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el periodo que comprenda
cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas
por El Contratista a la supervision, que El municipio deberd establecer para tal efecto, dentro de
los dos dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que EI
municipio inicie su tramite de pago.

El Contratista cubrirA a El municipio y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo que formule EI Contratista, por el servicio de vigilancia,
inspeccién y control, de conformidad con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Ni en las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas se

‘ consideran como aceptacion de la obra, pues EI Ayuntamiento se reserva expresamente el
derecho de reclamar por la obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si El Contratista
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidaciéon, tendrd un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin
reclamacion  de EIl Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o
liquidacién de que se trate y sin derecho a reclamacion.

Invariablemente, las estimaciones se acompafiaran por los siguientes documentos: numeros
generadores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio si es el
caso, y fotografias.

DECIMA

PRIMERA.-SUPERVISION DE LAS OBRAS.- El municipio tendra en todo tiempo el derecho de constatar, a
través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
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de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones
periédicas respecto a la obra realizada, y el dara a El Contratista, por escrito las instrucciones
que estime pertinente, El municipio, a su libre arbitrio podréd ordenar la suspension parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida o cuando no
se acate por parte de El Contratista las instrucciones de la supervision que no tengan otro fin
mas que ejecutar los trabajos y dichas instrucciones que no convengan la finalidad de no
cumplir con la debida conclusion de la obra o no sean debidamente autorizadas por EI municipio
a través de la Direccion de Obras Publicas , sin que esto pueda ser motivo para ampliar el
plazo aceptado por El Contratista para la terminacion de aquellas, o bien, optar por la rescision
' del contrato conforme se establece en la clausula vigésima primera de este contrato.

DECIMA

SEGUNDA. -GARANTIAS. -EIl Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados las Mismas; y demas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a El municipio dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la
Tesoreria de El municipio, equivalente al 100% (cien por ciento) del importe de los anticipos
recibidos y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a EIl Contratista, en términos de lo

. establecido en el los articulo 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

La garantia subsistid hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso, El
municipio lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelaciéon. Si El
Contratista no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores
a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza, incluyendo los gastos
financieros y demas accesorios legales. Mientras El Contratista no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtira
efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula El Contratista no ha
otorgado la fianza respectiva, El municipio hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta
del concurso, en concordancia en el Articulo 48 fraccién Il de la ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y ademéas podra optar por no formalizar dicho contrato.

Pagina 28 de 42

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz

Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. g
2018 — 2021 b ',,L;:,.:.;‘

R

Viva la z.spemm‘

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los términos sefalados en el
contrato y en el cédigo civil para el estado de Veracruz en materia del fuero comun, otorgando
una fianza que garantice, durante un plazo de doce meses, la calidad de las obras ejecutadas,
El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento)
del costo total de la obra, para solventar, en su caso, los gastos requeridos para su reparacion
y/0 adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada

‘ por la institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la tesoreria de EI municipio y
continuara vigente hasta que EI Contratista corrija los defectos o Vvicios ocultos que se
presentaren.

Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, EI Contratista
solicitara por escrito a EIl municipio que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de
la misma. La pdliza en que sea expendida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue.

Sea expedida a favor del municipio de Rio Blanco, Veracruz.
Que la fianza se otorgue en los términos de éste contrato.

Que en el caso de que sea prorrogado le plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
' que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional,
prorroga espera acordados.

Que la fianza asegure los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten siempre que EI municipio lo haya autorizado, de acuerdo a las estipulaciones
contenidas en el mismo.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95, 95 Bis Y
118 de La Ley Federal de Instituciones de Fianzas en Vigor.

Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato
e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El
Contratista en perjuicio de EI municipio.

Pagina 29 de 42

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. g
2018 — 2021 ) G5
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendrd obligacion de pagar todas las firmas
para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la
afianzadora por El municipio que asi lo indique.

Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, serad requisito indispensable la presentacién de la
fianza de vicios ocultos y el acta de entrega-recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecidko en la cladusula segunda, EIl

. Contratista se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliaciéon sin incluir el impuesto al valor agregado, dicho endoso debe
presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA
TERCERA. -MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EI municipio

podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de EI Contratista y asentarlo en la bitdcora de obra.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y, por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

El Contratista por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo hasta
‘ en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en
bitdcora la orden de ejecucién.

DECIMA
CUARTA.-AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION .- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza

mayor no imputable a EI Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste
podré gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en
la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el
tiempo para la realizaciéon de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que
deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos.

El municipio resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 20 (veinte) dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga.
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En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente
rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera
formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en
el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EIl

Contratista incurri6 en mora durante el tiempo de la suspensiéon y se le aplicaran las sanciones

correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que EIl municipio pudiera dar por rescindido
. administrativamente el presente contrato.

DECIMA

QUINTA. -RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -El Contratista sera el U(nico responsable de Ia
ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamiento de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso del &rea publica, proteccion
ecolégica y medio ambiente, asi como a todas aquellas leyes y reglamentos aplicables a este
caso en concreto, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal y a las instrucciones que al
efecto se sefiale El municipio. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia seran con cargo a El Contratista que podrian ser reclamadas por El municipio por la
via judicial correspondiente.

Asi mismo, EIl Contratista se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen
en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad
establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del

‘ mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de El municipio, asi como responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a El municipio o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por
el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad
los dafios y perjuicios causados.

El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello.

Igualmente, se obliga El Contratista a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir
a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
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anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de El municipio

El Contratista se obliga a dejar el 10% del monto total con IVA. Para presentar la estimacion
finiquito.

El Contratista se obliga a presentar la estimacion finiquito con todos los formatos que la integran,
el plano de obra terminada, bitdcora debidamente cerrada, reporte fotografico del proceso de la
obra y acta de entrega recepcion para la liquidacion del mismo en un plazo no mayor a

. 30(treinta) dias a partir de su terminacion, de no hacerlo asi, El municipio procedera realizarlo
en forma unilateral estando de acuerdo EIl Contratista con la cantidad que determine como finiquito
El municipio, quien se reserva el derecho de dar tramite a dicha estimacion.

Asimismo, EIl Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A)El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos
por el servicio de vigilancia, inspeccion y control por El municipio.

B)La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en su caso.

DECIMA
SEXTA. -PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DE ANTICIPO. -
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortizacién, inversion o devolucién, EI
' Contratistadeberd reintegrar las cantidades correspondientes, mas los gastos financieros

relacionados, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso
o sobre el saldo del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por dias naturales, desde la
fecha del pago o vencimiento del plazo para la amortizacion, inversion o devolucién del anticipo,
y hasta la fecha en que se enteren efectivamente las cantidades a EIl municipio.

DECIMA

SEPTIMA. -RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El municipio recibird las obras objeto de este

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:
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A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de EI Ayuntamiento, en este caso se liquidard a El
Contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando EI municipio acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En
este caso pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.
C). - Cuando de comun acuerdo EI municipio y EI Contratista convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que
las partes convengan.

D). - Cuando EI municipio rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima primera, en
este caso la recepcion parcial quedara a juicio de EIl municipio, el que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir;

El Contratista notificara a El municipio la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo 30(treinta)
dias contados a partir de la terminacion o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se
procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades
comprobadas para con El municipio, a cargo de EIl Contratista, el importe de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes, se hara efectiva la fianza otorgada por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EIl contratista pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la
fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.
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DECIMA

OCTAVA. -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El municipio podra suspender temporalmente en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a EI Contratista, donde se manifiesten dichas
causas.
El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension, posteriormente lo hara de conocimiento de
El municipio y a la H. Legislatura del Estado a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes,
mediante el informe que se referird los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato

. anterior sin que ello impligue su terminacion definitiva.

En este caso El municipio designara a los servidores publicos que podran ordenara la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a El municipio, este pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual
podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA
. NOVENA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien

- concurran razones de interés general que posibiliten la continuacion de las obras por parte de El
Contratista, este debera presentar ante EIl municipio la solicitud de terminacién anticipada, con el
fin de que se evalué y en su caso aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la
estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara
los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, y estén debidamente comprobados vy
soportados y se relaciones directamente con la obra objeto del contrato comunicandolo a EI
municipio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de no ser aceptada la mociéon de terminacién anticipada del contrato, EI Contratista
debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

VIGESIMA .- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso El municipio suministre a EI Contratista, segun el
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programa de fechas acordado o que este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados
en la clausula primera del presente contrato, quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se
obliga o conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione al
residencia de supervision.

P g=3

VIGESIMA

PRIMERA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo dispuesto en el

articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, EI municipio en

. cualquier momento podrd rescindir administrativamente este contrato por contravenciéon a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones administrativas en la
materia, asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EI Contratista, que se
estipulan en el presente contrato dard derecho a la rescision inmediata sin responsabilidad para El
Ayuntamiento ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido
en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

La rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial en el caso de que
El municipio asi lo determine, de conformidad con el Cédigo de Procedimientos Administrativos
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuando EI municipio determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a El Contratista exponiendo las razones al respecto que
X se tuvieron, para que éste del término de 10(diez) dias habiles contados a partir de la fecha
. en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo El
municipio  que dictar resolucién 10(diez) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestacion de EIl Contratista.

Son causales de rescision, las que a continuacién se sefialan:

a) Si por causas imputables a El Contratista este no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale El municipio.

b) Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos que EIl municipio hubiera rechazada por defectuosa.

c) Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato o sin motivo justificado no acata las ordenes que por escrito le de EI municipio.
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d) Si El Contratista no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de

materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a juicio de EI municipio el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si El Contratista es declarado en concurso mercantil en términos La ley de la Materia.

f)Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato sin previa autorizacién por escrito de El
municipio.

g) Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin Ia
autorizacion por escrito de El municipio.

‘ h) Si El Contratista no da a El municipio y a las autoridades que tengan facultad para
intervenir las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

i)Si El Contratista cambia su nacionalidad por otra.

j)Si EIl Contratista no presenta oportunamente a EI municipio las pédlizas de fianza a la que se
refiere la clausula décima segunda del presente contrato o cuando aun presentandolas estas no
satisfagan las condiciones estipuladas.

k) Si El Contratista no da de alta la obra ante IMSS durante los primeros 15 dias,
oportunamente no cubre los salarios a sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral.

1) Si El Contratista estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

m) La violacion al secreto profesional o a la divulgacion a terceras personas de la
informacién confidencial que EIl municipio proporciona a EIl Contratista.

n) En general por incumplimiento por parte de EI Contratista a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato, de las leyes y reglamentos aplicables.

o) Los demas que obedezcan a razones de interés general.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EI Contratista de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, El municipio podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el
pago de las penas convenidas o declarar la recision conforme al procedimiento que se sefiala en
la clausula vigésimo segunda del presente contrato.

VIGESIMA
SEGUNDA. -PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - El municipio procederd a hacer efectivas las garantias,

absteniéndose de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de 30
(treinta) dias naturales, siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentran atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que en su caso le hayan sido entregados; lo anterior es sin prejuicio de otras responsabilidades
a cargo de EI Contratista que pudiesen existir, asi como la facultad que este tiene de
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inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual, deberda acompaiiar las pruebas
documentales necesarias.

VIGESIMA TERCERA.-PENAS CONVENCIONALES.- A fin de constatar que EI Contratista ejecute las
obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, EIl
municipio comparara periédicamente el avance fisico de las obras, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada.

. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de
las obras es menor al programado a la fecha de verificacién, El municipio procedera a hacer la
retencién del 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debio
realizarse en esos términos, menos el avance fisico realmente ejecutado al momento de la
revision, multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso transcurridos.

Para el calculo de la pena convencional, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas
por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo
programado se efectuaran varias comprobaciones del avance fisico de las obras y se aplicaran
dos o mas o sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de lo anterior,
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregara la obra en la
fecha acordada; en este caso el monto de la pena convencional continuara incrementandose hasta
la terminacién total de los trabajos programados o a la rescision administrativa del contrato por
parte de EIl municipio, considerandose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar

‘ en la fecha de terminacién programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la
obra.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, procede a hacer alguna retencién al término de la
obra su importe se aplicara en beneficio del erario de El municipio a titulo de pena convencional
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EIl Contratista.

Para determinar las retenciones y en su caso, las aplicaciones de las sanciones estipuladas no
se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a EIl Contratista, ya que, en tal evento, El municipio hara al programa las
modificaciones relativas si lo juzga pertinente.

El municipio verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubiesen
apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceder a practicar una evaluacién para
determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
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proporciéon a las deficiencias observadas cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién si
se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que
solo se devolvera si El Contratista cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad que tiene
El municipio para exigir el incumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA CUARTA. ~-TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS. -Cuando durante la ejecucion de

‘ los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajos adicionales a los previstos originalmente, El municipio podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios vigilando
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tarandose de
cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente tratandose
de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago, dicha presentacion de trabajos para
su autorizacion debera acompaiarse de los soportes correspondientes para la validacion de la
Direccion de Obras Publicas con el impacto econémico y en tiempo que representa y en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias después de autorizada su ejecucion para su pago, cualquier
concepto que sea ejecutado sin consentimiento expreso de El municipio sea directamente o a
través de la supervision o que sea presentado extemporaneamente no serd reconocido para tramite

de pago.

VIGESIMA
. QUINTA. - -El municipio se obliga a realizar los tramites necesarios en su caso

para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucién
de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o en su
defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de El
municipio.

El Contratista se obliga a entregar a El municipio al término de los trabajos los planos del
proyecto construido en original incluyendo las modificaciones realizadas y autorizadas en el proceso
de la obra por El municipio y las comisiones y/o entidades normativas.

Asimismo, debera EIl Contratista cumplir con las disposiciones en cuanto a las habilitaciones que
dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas discapacitadas.

Pagina 38 de 42

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz

Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. Y
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .

VIGESIMA

SEXTA. -LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos vy
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y el cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no

‘ esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia
de los tribunales del lugar de su residencia; asi como las leyes vigentes y aplicables en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, renunciando al fuero que por razones de su domicilio
actual o futuro pudiera corresponderle.

En los anteriores términos, dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligAndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas
y previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en el Municipio Constitucional de
Rio Blanco, Veracruz, a los __dias del mes de ___de_____, de conformidad en dos ejemplares.

“POR EL H. MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.”

Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal

Regidora Primera
Comisién Obras Publicas Director de Obras Publicas

“POR LA EMPRESA CONTRATISTA”

Nombre de la empresa

Representante Lega
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DOCUMENTO N° 06

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES.

(Lugar y Fecha)
Ing. Humberto Rodriguez Pefa
. Director de Obras Publicas del
Municipio de Rio Blanco, Ver.
PRESENTE:

Con referencia a lo estipulado en las bases del concurso por invitacion restringida a

cuando menos tres personas No. , referente a la obra numero de
obra: , denominada: ,ubicado en: 5
y como representante legal de Ila empresa s manifiesto conocer

plenamente, las especificaciones generales, normas de construccién y las normas de seguridad
que se requieren, para ejecutar dicha obra, y de las cuales he estudiado y aplicado.

Sin otro particular por el momento quedo de usted, tomando en cuenta su apreciable
' consideracion.

ATENTAMENTE:

(Nombre y firma del representante legal de la empresa)

Pagina 40 de 42

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz

Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
&/ 1] ;’,‘:
2018 - 2021 P Bl
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

| o[;-l .

N\
\

\g=
g
;

Wiva la u‘p;(“c‘!.\za"

MANIFESTACION ESCRITA DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.
(Lugar y fecha)
Ing. Humberto Rodriguez Pefa
Director de Obras Publicas del

Municipio de Rio Blanco, Ver
PRESENTE:

Con referencia a lo estipulado en las bases del concurso por invitacion a cuando menos

tres personas No. , referente a la obra nimero de obra: g
denominada: , ubicado en:

Como representante legal de Ila empresa manifiesto lo
siguiente:

Oportunamente se recogieron las bases de licitacion y complementos relativos al concurso
de que se trata y se ha tomado debida nota a las bases a que se sujetara dicho concurso y
conforme a las cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan integramente las condiciones
contenidas en las citadas bases y sus apéndices, los que para tal efecto se devuelven
debidamente firmados por el suscrito.

Asimismo, expreso que se conocen las bases, normas y especificaciones de construccion
que tiene en vigor el departamento de obras publicas municipales de Rio Blanco, Ver.; y que se
acepta que tales disposiciones rigen en lo conducente, respeto al concurso y demas actos que
de él deriven. Igualmente comunico a ustedes que se conocen, especificaciones y cantidades de
obra que nos fueron proporcionados de acuerdo a los cuales se llevara a cabo la obra.

De conformidad con lo anterior, le informo a usted que el monto de nuestra proposiciéon es

de $ ( pesos 00/100 m. n.)Mas el 16 % del Impuesto al

Valor Agregado (IVA) de $ ( pesos 00/100 m. n.),

dando un monto total de $ ( pesos 00/100 m. n.).
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En caso de serme adjudicado el contrato me comprometo a:

4 Firmar el contrato que se formulara de acuerdo con el modelo establecido en las
bases y normas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas.

+4 Presentar ante el Municipio de Rio Blanco, Ver.; en el transcurso de los cinco dias

, habiles siguientes a la fecha que me sea entregada copia simple del contrato o la
. orden de la iniciacion de los trabajos, la fianza de anticipo por el 100% del monto
otorgado y fianza cumplimiento con un valor igual al 10 % del importe total de la

obra convenido, dichas fianzas seran a favor del Municipio de Rio Blanco, Veracruz.

4 Iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo especificado en el pliego de
requisitos.

ATENTAMENTE:

. (Nombre y firma del representante legal)
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